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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania wspólne, dla wszystkich 

wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji przedsięwzięcia „Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole 

Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 

Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.3. 

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
 

ST-01 Wymagania ogólne 
ST-02 Roboty przygotowawcze 

ST-03 Wykopy pod fundamenty 

ST-04 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
ST-05 Beton 

ST-06 Zbrojenie betonu stalą zbrojeniową 
ST-07 Hala pneumatyczna 

 

1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Umownych normy państwowe (PN), instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 
1.3.3 Ogólny zakres robót obejmuje budowę tymczasowej hali pneumatycznej nad boiskiem 

wielofunkcyjnym w miejscowości Września w skład, której wchodzi: 

­ wykonanie wylewek betonowych pod drzwi hali, 

­ wykonanie opaski żwirowej wraz z drenażem obwodowym, 

­ montaż hali pneumatycznej wraz z niezbędnym osprzętem, 

­ wykonanie wylewki pod kontener techniczny, 

­ montaż kontenera technicznego wraz z wymaganym osprzętem oraz przyłączami. 

 

1.3.4 Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy  

i przepisami BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
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ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem Zapewnienia Jakości (PZJ), 

projektem organizacji Robót i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych 

przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej 
inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej 

specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 

wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we 
własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 

odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji 
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wnioski materiałowe, wystąpienia wykonawcy oraz pozostałe dokumenty dotyczące budowy i robót 

towarzyszących należy składać w wersji papierowej Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru . 

Ostateczne wzory i zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inżynierem 
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. 

2.2. Plac Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden 
egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktów 

pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót,  
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na plac budowy tymczasową skrzynkę elektryczną wraz z 
opomiarowaniem oraz wodomierz podłączony do istniejącej instalacji w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy,  
w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące 

realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 

Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
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- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

2.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i 
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne  

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. w przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, ST lub nie będą zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

- Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

◦ możliwością powstania pożaru. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne  
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i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji o 

lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu 
Budowy  

i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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2.10. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty rozpoczęcia do chwili końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać 

Roboty do chwili końcowego odbioru robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili końcowego odbioru robót. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

2.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 

2.14. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów 

wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi  

i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz 
do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

2.15. Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 

umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 
 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera  

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 

polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 

przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie  
z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 

budowy. 

 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia 

 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

3. MATERIAŁY 

3.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, 
materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 
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3.2. Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 24.04.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

266 wraz z późniejszymi zmianami), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 23.09.2019 r. (Tekst 
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy 

uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych  

z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub 
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. 

3.3. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów  
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed 

wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

3.4. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 
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3.5. Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem. 

3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy,  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń  
w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan 

dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na 
własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość Robót i dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego 
PZJ, w którym przedstawi sposób prowadzenia Robót, oraz osoby odpowiedzialne za realizację 

inwestycji, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą, 

o osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ, 

o organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o sposób zapewnienia bhp, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wskazanie 
laboratorium własnego lub laboratorium zewnętrznego któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań) 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi, 

o rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi 
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Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. Ostateczne wzory i 

zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier/Inspektor Nadzoru może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami 

Umownymi. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 

wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie 
Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, 

w formie zaakceptowanej przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
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dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót  

z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 
r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami): 

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 

nr 1 do niniejszej ustawy, albo 

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 
(EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 
przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże 

oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Urządzenia te 
mogą być badane w dowolnym czasie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń  

z przekazaną dokumentacją, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostaną one 

odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego Odbioru 

Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i 

okresy każdego opóźnienia, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  

z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się 

2. Sprawozdania okresowe 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę 

sprawozdania okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali 
Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

3. Projekt Budowlany i Wykonawczy 

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym  

z podstawowych Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiającego 

Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy. 

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, będą do wglądu 

w siedzibie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we 
własnym zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. 

7. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz z 

geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej  

(w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru)  
i dostarczone w czasie Końcowego Odbioru Robót w trzech egzemplarzach. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz z 

oryginałami). 

Dokumentacja powykonawcza winna być składana w segregatorach z podziałem na części: 



16 
 

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

- Dokumenty budowy: 

  decyzja pozwolenia na budowę, 

  protokół przekazania placu budowy, 

- Dziennik budowy, 

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

- Dokumentacja techniczna powykonawcza: 

kopie rysunków z projektu budowlanego wszystkich branż  

z naniesionymi w trakcie budowy zmianami z oświadczeniem projektantów i 
kierownika budowy o akceptacji zmian, 

- Protokoły odbiorów i prób, 

- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały, 

- Karty gwarancyjne, 

- Ocena higieniczna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego, 

8. Badania geotechniczne 

Zakłada się, że opisane w PB badania geotechniczne zostały wykonane dla potrzeb projektu 

budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę  
i doświadczenie uwzględni w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków, potrzebne do 

określenia na etapie oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopów powinny być zlecone przez Wykonawcę  
i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych. 

9. Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu 

pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły 

element dokumentów budowy. 

10. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca skompletuje 

podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 
- dane techniczne, 

- opis budowy i działania, 

- warunki gwarancji, 

- instrukcję montażu, 

- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, 

Wykonawca dostarczy: 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

- instrukcje stanowiskowe, 

- plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, 

odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo  
i ST. 

11. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące dokumenty: 

a) decyzję o pozwoleniu na budowę, 

b) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

c) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień 

zawartych w Projekcie Budowlanym, 

d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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f) Protokoły Odbioru Robót, 

g) protokoły wymaganych prób i badań, 

h) protokoły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

j) raporty z przeprowadzonych robót, 

k) protokoły z narad i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

l) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych  
i finansowych budowy, 

ł) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów 
budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym. 

12. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale 
upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu wykonania 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Przedmiar robót przedstawiony przez Inwestora należy 
traktować jako pomocniczy. Wykonawca w celu dokładnego skosztorysowania prac powinien 

wykonać własny przedmiar robót. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót. 

Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice  

i zestawienia geodezyjne. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z 

Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Protokół Odbioru Robót 

Protokół Odbioru Robót Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza: 

– w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót, 

– w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego, 

– w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego- 
Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót. 

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

8.2. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące oryginały dokumentów (dopuszcza się 

kserokopię w przypadku gdy oryginał został przekazany Zamawiającemu wcześniej w czasie 
realizacji inwestycji): 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą w 

formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru), 

b) Dzienniki budowy i książki obmiarów, 

c) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  

z ST, 

d) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

e) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

w formie papierowej, zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, 

f) Protokoły z przeprowadzenia szkolenia, 

g) Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik eksploatacji, 

konserwacji i napraw), 
h) Instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 

i) Instrukcję BHP, 

j) Sprawozdanie techniczne zawierające: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji

Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
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komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 

3 kopie). 

8.3. Dokumenty do Częściowego Odbioru Robót 

Zakres dokumentów do Częściowego Odbioru Robót ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru z 

Wykonawcą (nie mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru 
Końcowego). 

8.4. Zatwierdzenie robót 

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru Końcowego 

podpisany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla 

Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył roboty. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem 
potwierdzającym wykonanie wszystkich ww. robót jest Protokół  

z Ostatecznego Odbioru Robót podpisany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca 

zakończył inwestycję. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej  
w przedmiarze Robót, elementy, m. in.: 

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne związane z inwestycją 

- roboty elektryczne, 

- roboty przygotowawcze i towarzyszące, 

- roboty geodezyjne, 

- roboty ziemne i odwodnieniowe, 

- roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy i inne nie wymienione, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

9.2. Płatności okresowe i końcowa 

Płatności okresowe i końcowe będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

i Inżyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. 

W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram 

dostosowany do wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe. 

9.3. Koszt zajęcia dróg 

Koszty zajęcia dróg związane z dostawą nietypowego materiału na Plac Budowy, wyliczone 

zgodnie z obowiązującym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty związane z zajęciem dróg w 

czasie realizacji Robót należy uwzględnić w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją 

Przedmiaru Robót. 

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiającego 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników 

przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej 

inwestycji. 

9.5. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w 

okresie gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym 
ponosi Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. 

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w 

ramach ceny umownej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
UWAGA: 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie 

Budowlanym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie 

marki zastosowanej w projekcie. 

Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg 

zastosowania urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, 

tzn. spełniającego co najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w 

specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym). Urządzenia zamienne muszą 

wykazać się parametrami i jakością co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak 

przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa muszą uzyskać akceptację 

Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych 

powinny być traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie 

Europejskie lub Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne  

w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
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Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414  

z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz.177 z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa z dnia 16.06.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 115, poz. 1229  

z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z 
późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, 

nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)  z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z 

późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 

438 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437  

z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 
2072 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389 z 

późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz.1839  
z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 04.02.2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 62, poz. 628  
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 06.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 
2020, poz. 1923 z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
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2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do 

Ustawy), 

– Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 

78 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

– Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych 

w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót zakresu przygotowawczych prac geodezyjnych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa hali pneumatycznej na boisku 

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 

Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku. 

Roboty pomiarowe przy budowie budynku. 

Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy i innych obiektów przewidzianych projektem 

zagospodarowania terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 

powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokościowa) przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i 

montażu konstrukcji i związanych z realizacją urządzeń. 

Osnowa ta powinna służyć również do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń,  

a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowiązujących w geodezji  

i kartografii. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg 

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

- paliki drewniane o średnicy fi 15^20mm i długości 1,0 + 1,7m, 

- pręty stalowe o fi 12mm i długości 300mm, 

- farba chloro kauczukowa lub ftalowa, 

- repery. 
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Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Do odtworzenia 

sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów uzbrojenia terenu oraz reperów 

roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 

wysokości elementów uzbrojenia terenu, wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 

(niwelator, dalmierz, teodolit). 

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiarów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Sprzęt i materiały 

do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót geodezyjnych podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 

Wykonawca jest zobowiązany wytyczyć i ustabilizować w terenie punkty główne uzbrojenia terenu, 

obiektów kubaturowych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego terenu i dostarczyć Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktów 

wysokościowych. 

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w 

oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. Punkty i rzędne na osi budowli należy wyznaczyć 

dokładnie z danymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Rysunkach 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczaniu punktów głównych tras i reperów roboczych. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 

rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Rysunkach to powinien niezwłocznie 

poinformować o tym Inspektora i Głównego Projektanta. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 

powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Głównego Projektanta. Wszystkie 
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roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich trwałe oznaczenie 

w trakcie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków wykonawcy. 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci 

uzbrojenia terenu, obiektu kubaturowego jak i przylegającego terenu pod zabudowę przewidzianą 

projektem Zagospodarowania Terenu. 

5.4. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jago położenie w terenie zgodnie z Rysunkami poprzez : 

- wytyczenie osi obiektu 

- wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. System kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Kontrolę jakości 

prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy  

i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w Instrukcjach i 

Wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

Należy sprawdzić położenie punktów głównych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz 

rurociągów technologicznych. 

Należy sprawdzić wysokość punktów głównych na wszystkich załamaniach pionowych, poziomych. 

Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. Odbiór prac związanych z 

odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inspektorowi. 

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać Inspektorowi komplet map geodezyjnych 

powykonawczych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według ustaleń umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 
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Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, GUGiK. 

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 
przedsięwzięcia „Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 

1 wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 

Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych 

(rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, obmiar 
robót w m3 wykopu z wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach. 

Przekopy - wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3. 

Ukop - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 
wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0m o powierzchni dna do 9,00m2 
przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25m2 przy wykonaniu ręcznym. 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar  

w metrach sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu. 
Odkład - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów. 
Korona - powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. 

Korona górna - w nasypie, dolna w przekopie. 

Plantowanie terenu - wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań nie 

przekraczających 30cm. Przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy 
zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej. 

Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu - rozmieszczenie 
mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 

przekopie lub rowie. 

Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów - ręczne 
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do +1 0cm w wykopie lub przekopie w 

stosunku do projektu oraz z dokładnością+15 cm na nasypie lub odkładzie. 
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne 

obrobienie powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza 

skarp i dna wykopów +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypów. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i Specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.4.1. Fundament konstrukcji 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia  

z konstrukcji na grunt. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Grunt rodzimy. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się użycie koparek 

gąsienicowych. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne, uwzględniając 

wymagania określone w dokumentacji i badaniach geologicznych, a w szczególności : 

- roboty ziemne prowadzić w okresie suchym, 

- bezwzględnie zabezpieczyć odsłonięte podłoże przed wpływem czynników atmosferycznych: 

zawilgoceniem, nawodnieniem, a także przemarzaniem, 

- bezpośrednio po odkryciu podłoża w poziomie posadowienia, ułożyć warstwę chudego betonu, min. 

B10, grubość min. 10cm, 

- wielkość działek roboczych na ostatnim etapie głębienia wykopu dostosować do możliwości 

zabezpieczenie odsłoniętego gruntu chudym betonem, 

- ostatnie 20cm gruntu usuwać ręcznie i niezwłocznie zabezpieczyć warstwą chudego betonu, 

- w trakcie robót używać sprzętu lekkiego nie powodującego znacznych wibracji. 

5.1. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

w projekcie technicznym. 
W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie 

odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

5.2. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych  

z dokumentacją projektową 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy  

i Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków 

gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. 
Wszelkie odstępstwa od rysunków w tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 

rozwiązania w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru  

z udziałem uprawnionego geologa (autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 
projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru. 

5.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 2. 
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(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 

odpływ wód z od krawędzi wykopu; 

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 

skarpy; 

• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 
(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 

kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę i 

zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty Ziemne, Wymagania Ogólne. 

(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

• zapewnienie stateczności skarp 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 
(3) BHP i ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 

większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. Schodzenie do wykopu i 

wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracowników 
urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. Przy 

wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą 

wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub 

innego sprzętu mechanicznego. 
Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem 

mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki. 

B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się 
praca w wykopie i transport urobku. 

C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. 

Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić 
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. 

Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie 
większej niż: 

- 50cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 

- 25cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych. 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien 

odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 

dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

• dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były 

roboty fundamentowe, 

• dziennik budowy. 

8.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 

• rzędnych wykopu. 

8.2.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 

• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne Producentów 

PN- 88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN- B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN- 91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN- B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 

PN- B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN- EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN- S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN- ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele  
i stanowiska pomiarowe. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN- S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



33 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 

ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM 

Spis treści 

1. WSTĘP .................................................................................................................................34 

1.1. Przedmiot ST .................................................................................................................34 
1.2. Zakres stosowania ST .....................................................................................................34 

1.3. Zakres robót objętych ST ................................................................................................34 
1.4. Określenia podstawowe ..................................................................................................34 

1.4.1. Fundament konstrukcji ...........................................................................................34 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia ...........................................................................................34 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu ..................................................................................34 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................34 
2. MATERIAŁY ..........................................................................................................................34 
3. SPRZĘT ................................................................................................................................34 
4. TRANSPORT .........................................................................................................................34 
5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................................................................34 

5.1. Zasypki ..........................................................................................................................35 

5.1.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek .........................................................................35 
5.1.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych ........................................................................35 

6. KONTROLA JAKOŚCI .............................................................................................................35 

6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę ................................................35 

6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki ........................................................35 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki ...................................................................................36 

7. OBMIAR ROBÓT ....................................................................................................................36 
8. ODBIÓR ROBÓT ....................................................................................................................36 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją .......................................................................36 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ..............................................................36 

8.2.1. Dokumenty i dane ..................................................................................................36 

8.2.2. Zakres ...................................................................................................................36 
8.3. Odbiór końcowy .............................................................................................................36 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................36 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE .....................................................................................................36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zasypek, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji 
przedsięwzięcia „Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 

1 wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 

Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4.1. Fundament konstrukcji 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia  

z konstrukcji na grunt. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego 
(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Qds. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Do zasypywania wykopów należy użyć piasku dobrze zagęszczającego. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed 

wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne uwzględniając 

wymagania określone w dokumentacji i badaniach geologicznych 
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5.1. Zasypki 

5.1.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.1.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych 

Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy ciężkiego 

sprzętu, np. spychacza. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 

mniejszy niż Is =1,00. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 

powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej  
i powtórnie zagęścić. 

Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

• rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego. 

Przy wykonywaniu zasypek fundamentów należy wykonywać w skarpie stopnie o szerokości do 0,50 
metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z 

pochyleniem skarpy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 

• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 

• badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 

6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę 

Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 

jeden raz na 20 m3. 
W badaniu należy określić: 

• skład granulometryczny, 

• zawartość części organicznych, 

• wilgotność naturalną, 

• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

• granic ę płynności, 

• kapilarność bierną. 

6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
sprawdzeniu: 

– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 50 m2 warstwy, 
- przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 

– wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 
tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 

– jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest  

w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on 
nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

– wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac 
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należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.1.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 

dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

• dziennik budowy, 

• badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 

8.2.2. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• grubości poszczególnych warstw zasypki, 

• wskaźnika zagęszczenia zasypki. 

8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 

• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN- B-06050:1999 Geotechnika, Roboty Ziemne, Wymagania Ogólne 

PN- B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN- 77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem fundamentów, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik 

przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 

Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego  

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 

1.4.6. Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 

betonowe. 

1.4.7. Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 

betonowej. 

1.4.8. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania  



39 
 

z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm. 

1.4.9. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 

1.4.10. Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement 

Stosować zgonie z przeznaczeniem i obowiązującymi normami. 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej  
o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 

zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego, 
- kształtu ziaren, 

- zawartości pyłów mineralnych, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych. 

2.1.3. Woda zarobowa 

Do przygotowania betonu stosować wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się za zgoda Inspektora nadzoru stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco 

- uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać 
atest producenta. 

2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony  
z wytwórni betonu. Beton musi spełniać wymagania normy PN-EN 206-1: 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. 

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 
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zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
o częstotliwości 6000 drgań/min, 

• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15ºC 

• 70 min. – przy temperaturze + 25ºC 

• 30 min. – przy temperaturze + 30ºC 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program  

i dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 

- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 
- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  

w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250:1998 i PN-B-
06251.:1963 

5.2. Betonowanie 
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5.2.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie, 
- przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• Położenie, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
- mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,70m. od powierzchni na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

5.2.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli 
wyjmować w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 

5.2.3. Przerwy w betonowaniu 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 

temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin, 

- po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  

i poprzednio ułożonego betonu. 
Zaleca się wykonanie płyty stropodachu wraz z żebrami i podciągami w jednym cyklu betonowania. 

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.5. Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

lub inne uprawnione laboratorium) oraz gromadzenie, przechowywanie  
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  

i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 
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• badanie mieszanki betonowej, 

• badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych: 
- betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5ºC, 

- przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
- Woda z wodociągów miejskich. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 20 

MPa. 

5.5. 5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 

5.5.1. Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,10 mm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,15% powierzchni. 

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
- raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą  

i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

5.6. Deskowanie 

5.6.1. Uwagi ogólne 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – 
wyd. Arkady Warszawa 1989r. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
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- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.6.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych II klasy. Minimalna grubość desek 

32mm, maksymalna szerokość 18cm. Zaleca się stosowanie deskowań systemowych. 

5.6.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 

drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 
Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 

zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu 

dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań 

o zniszczonej powierzchni. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 
Wytrzymałość na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 20 zarobów, 

- 1 próbka na 10 m3 betonu 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

• na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 3 mm, 

• na całą płaszczyznę - 5 mm. 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m  
z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

• powierzchni bocznych i spodnich - +/-3 mm, 

• powierzchni górnych - +/-3 mm. 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-10 mm. 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-3 mm. 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiaru jest 1 m3 lub 1m2 betonu w konstrukcji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia atestów deklarację 

zgodności do każdej partii dostarczonej mieszaki betonowej. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie  
z projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1 Beton, Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 
PN-EN 197-1 Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN- 92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN- 75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

BN- 66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-06 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa hali pneumatycznej na boisku 

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 

Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 

b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stropów, i innych elementów 
konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie 

Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 6-16 mm. 

1.4.2. Zbrojenie niesprężające 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 

Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
kontraktu stosuje się klasę i gatunek określony w dokumentacji. 

2.1.2. Wymagania przy odbiorze 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 
podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• nr wytopu lub nr partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny, 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• nr wytopu lub nr partii, 
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• znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

2.1.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. „wiązałkowego”, 

jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 

prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 

instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

5.1.1. Czyszczenie prętów 

• Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. 

• Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 

lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

• Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

• Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekrojów 

poprzecznych prętów. 

• Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

• Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

• Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.1.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 3 mm. 

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 

jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

5.1.4. Odgięcia prętów 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
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5.2. Montaż zbrojenia 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal klasy zgodna z projektem konstrukcji. Układ 
zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  

i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.2.2. Montowanie zbrojenia 

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania 

• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami 

bocznymi, 

• spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami 

bocznymi. 

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg obowiązującej normy. 

5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 

1,5 mm, miękkim. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie ze specyfikacją WYMAGANIA 

OGÓLNE. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 kg lub 1t. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora. 
 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 
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8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

• zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

• zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

• rozstawu strzemion, 

• prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

• prawidłowości osadzenia kotew. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z warunkami kontraktu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN- ISO 6935-1 :1998 
IDT- ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

PN- ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

PN- ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
IDT- ISO 6935-2:1991 Pręty Żebrowane 

PN- ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
PN82/H-93215 Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17 Walcówka 

pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN- S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe sprężone. Projektowanie. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-07 są wymagania dotyczące wymagania i odbioru 

robót budowy hali pneumatycznej, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole 
Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 
Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie hali pneumatycznej. 

Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej, 

- montaż maszynowi hali (kontener techniczny) wraz z piecem (piec grzewczo-nadmuchowy) z 

wymiennikiem ciepła oraz systemem awaryjnym, 
- wykonanie systemu kotwienia hali – kotwy gruntowe, 

- wykonanie systemu powłok składającego się z trzech powłok oraz sieci z lin stalowych, 
- zamontowaniu drzwi wejściowych i awaryjnych dla hali wraz z wymaganymi wylewkami 

betonowymi, 
- wykonaniu oświetlenia bezpośredniego umieszczonego na sklepieniu hali wraz  

z oświetleniem awaryjnym, 

- wykonanie opaski żwirowej wraz z drenażem obwodowym wokół hali. 
 

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Przed przystąpieniem do realizacji budowy należy wykonać projekty przyłączy dla wszystkich 

wymaganych instalacji. 

Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić dokumentację powykonawczą oraz geodezyjną 
inwentaryzację. 

 
Właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Nowopowstała hala pneumatyczna ma służyć jako hala sportowa do gier zespołowych  

w okresie jesienno-zimowym. Hala będzie montowana i demontowana co roku. Przewidywany okres 
montażu hali to wrzesień/październik, a demontaż hali kwiecień/maj. Ze względu, iż hala jest 

ogrzewana, młodzież będzie mogła korzystać z nowobudowanego boiska przez cały rok co znacząco 
podniesie funkcje nowopowstałego obiektu. Dodatkowo po godzinach szkolnych z hali będzie mogła 

korzystać społeczność lokalna. 
Budowana hala będzie miała wymiar 29,0 x 48,0 x 8,5m. Hala pneumatyczna nie jest budowlą na 

trwale połączoną z gruntem. Powłoki hali utrzymywane są wewnętrznym nadciśnieniem, 

generowanym przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna będzie zakotwiona do kotew 
gruntowych zamontowanych dookoła boiska. W skład hali pneumatycznej wchodzą również takie 

elementy jak drzwi wejściowe i awaryjne, awaryjny system podtrzymywania ciśnienia, oświetlenie. 
 

Dane liczbowe 

Powierzchnia zadaszona 1392,00 m2 
Kubatura hali pneumatycznej 10 000,00 m3 

Wszystkie wyżej przedstawione wskaźniki powierzchniowe mogą ulec zmianie do 5%, po akceptacji 
przez Inwestora na etapie wybrania producenta hali. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

Grunt rodzimy 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zgodnego z projektem technologii  

i organizacji robot i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu zgodnymi z projektem technologii  
i organizacji robot i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlano montażowe, 
uwzględniając wymagania określone w dokumentacji. W trakcie robót używać sprzętu nie 

powodującego znacznych wibracji. 
 

DANE ARCHITEKTONICZNE 

Na działce ewidencyjnej nr 3800/51,  naprzeciwko Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich, projektuje się lokalizację hali pneumatycznej. Będzie to hala pneumatyczna z 

agregatem nadmuchowym zasilanym z cieplika miejskiego oraz instalacją oświetleniową i elektryczną. 
Projektowana hala pneumatyczna ma służyć jako hala sportowa do gier zespołowych  

w okresie jesienno-zimowym. Hala będzie montowana i demontowana co roku. Przewidywany okres 

montażu hali to wrzesień/październik, a demontaż hali kwiecień/maj. Ze względu, iż hala jest 
ogrzewana, użytkownicy będą mogli korzystać z boiska przez cały rok. 

 
Powierzchnia zadaszona 1392,00 m2 

Kubatura hali pneumatycznej 10 000,00 m3 
 

Hala pneumatyczna będzie kompletnym obiektem gotowym dostarczanym i montowanym przez 

wybranego producenta. Obiekt posiadać będzie pełną wymaganą dokumentację pozwalającą na 
zastosowanie i użytkowanie go jako zadaszenia nad boiskiem sportowym w zakresie wskazanym w 

niniejszym opisie. Producent odpowiadać będzie za prawidłowy pierwszy montaż obiektu oraz wyda 
niezbędne instrukcje dotyczące użytkowania obiektu,  

a także jego cyklicznego demontażu i montażu, oraz jej przechowywania w czasie kiedy będzie 

zdemontowana. 
Ze względu na fakt że Prawo budowlane nakłada na projektanta obowiązek zastosowania w projekcie 

budowlanym konkretnych rozwiązań techniczno-budowlanych, a rozwiązania techniczno-budowlane, 
w przypadku takich gotowych obiektów jak hale pneumatyczne, stanowią własność intelektualną 

producenta i są prawem chronione, dla potrzeb niniejszego opracowania zastosowano jako 
przykładowy obiekt gotowy jednego z producenta hal pneumatycznych, z wykorzystaniem 

dostarczonej przez tego producenta dokumentacji. Dopuszcza się użycie obiektu gotowego innego 

producenta, pod warunkiem zastosowania rozwiązania równoważnego. 
Projektowana hala pneumatyczna będzie obiektem o rzucie poziomym prostokątnym  

o wymiarach w rzucie poziomym 29,0 x 48,0m oraz o wysokości 8,5m o kształcie przypominającym 
połowę wydłużonej eliptycznie sfery. Obiekt będzie składał się z systemu powłok, systemu kotwienia 

hali do podłoża z rozmieszczonymi po obrzeżu z kotwami gruntowymi, systemu grzewczo-

nadmuchowego w kontenerze na płycie fundamentowej, drzwi głównych i awaryjnych na płytach 
fundamentowych, oświetlenia. 

System grzewczo–nadmuchowy stanowić będzie zespół urządzeń umieszczonych  
w systemowym kontenerze, posadowionych na płycie betonowej o wymiarach 2,5x6,10m  

i grubości 0,15m, zlokalizowany na zewnątrz obiektu, przy jego północnej ścianie w odległości 2,2m 

od niej. Urządzenia podłączone będą do otworów w ścianie obiektu za pomocą rur systemowych. 
Główne wejście do obiektu zaprojektowano od strony północnej – są to drzwi obrotowe posadowione 

na płycie fundamentowej o wymiarach 1,70x2,5m i grubości 0,2m. Dodatkowo zaprojektowano drzwi 
ewakuacyjne w południowej ścianie budynku posadowione na płycie fundamentowej o wymiarach 

1,5x1,5m i grubości 0,2m. 
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Zasada działania hali polega na tym, że konstrukcja jest podtrzymywana przez niskie podciśnienie 

wewnątrz ok. 200PA. System trzech powłok utrzymuje się poprzez dociskanie ich do sieci lin 
stalowych. Powietrze wdmuchiwane jest poprzez wentylatory umieszczone  

w maszynowni. 
Hala pneumatyczna będzie obiektem sezonowym montowanym w sezonie jesienno-zimowym i 

demontowanym na czas sezonu wiosenno–letniego. W okresie kiedy hala pneumatyczna będzie 

zdemontowana, jej elementy będą przechowywane  
w zlokalizowanym po jej północnej stronie specjalnym budynku magazynowym. Funkcją hali 

pneumatycznej będzie zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni z trawy sztucznej w 
celu umożliwienia odbywania wewnątrz zajęć sportowych w czasie występowania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 
Przewiduje się że w hali pneumatycznej jednocześnie przebywało będzie około 30 osób.  

W obiekcie nie przewiduje się występowania pomieszczeń dla 50 i więcej osób. 

Dla potrzeb budowy hali projektuje się następujące podłączenia mediów: 
- dla potrzeb c.o. - przyłącze sieci ciepłowniczej i zewnętrzna instalacja sieci ciepłowniczej, 

- zasilanie elektroenergetyczne -dla zasilania maszynowi oraz oświetlenia hali – wewnętrzna linia 
zasilająca od złącza kablowego. 

 

KONSTRUKCJA OBIEKTU I ROZWIĄZANIA BUDOWLANE 
DANE OGÓLNE 

Dokumentację opracowano na potrzeby montażu hali pneumatycznej o wymiarach 
29,00x48,00x8,50m. Hala tymczasowa, montowana sezonowo w okresie jesienno-zimowym. Hala 

pneumatyczna jest budowlą nietrwale połączoną z gruntem. 
Opracowanie obejmuje: 

- wytyczne do ustalenia kotwienia hali; 

- parametry techniczne hali pneumatycznej; 
- parametry techniczne pieca grzewczo-nadmuchowego; 

- określenie lokalizacji pieca, drzwi obrotowych, awaryjnych i śluzy transportowej. 
Zadaszenie stanowi trójwarstwowa, syntetyczna powłoka, wypełniona wewnątrz sprężonym 

powietrzem. Wytrzymałość powłoki jest dostosowana do I strefy wiatrowej i 2 strefy śniegowej. 

Podstawowymi elementami które powinna posiadać hala pneumatyczna są : system powłok, system 
kotwienia hali po obrzeżu, system wentylacyjno-grzewczo-nadmuchowy  

z palnikiem, system wentylacyjno-grzewczo-nadmuchowy awaryjny, kompletny system 
oświetleniowy, drzwi główne obrotowe, drzwi awaryjne w wymaganej ilości. Powłoki hali 

utrzymywane są powietrzem wdmuchiwanym w sposób ciągły tworzące powłokę hali membrany 

poprzez wentylatory umieszczone w maszynowni z pomocą zakotwionej sieci  
z lin stalowych. Wdmuchiwane gorące powietrze z systemu wentylacyjno-grzewczego, tworzy grubą 

warstwę gorącego powietrza na całej powierzchni hali, co podwyższa zdolności izolacyjne powłoki 
hali, stabilizuje ją i usztywnia. Dzięki takiemu rozwiązaniu śnieg padający na powłokę topi się i łatwo 

zsuwa po jej gładkiej i śliskiej powierzchni. Całość powłoki, zamocowana do specjalistycznych kotew, 
za pomocą elementów mocujących oraz sieci z lin stalowych. System ten utrzymuje właściwą 

sztywność całej konstrukcji. Nowoczesna technologia pozwala na utrzymywanie w hali różnicy ciśnień 

o wartości 20 do 25 mm słupa wody, co jest praktycznie nieodczuwalne dla osób przebywających 
wewnątrz. Konstrukcja hali zapewnia stabilność i bezpieczeństwo przy zróżnicowanych warunkach 

atmosferycznych, zwłaszcza przy wietrze i opadach śniegu, oraz wystarcza aby oprzeć się sile parcia 
i ssania wiatru. Poszycie hali wykonane w technologii trzech powłok. Przez technologię trzech powłok 

rozumie się wykonanie poszycia hali z trzech powłok dociskanej do sieci z lin stalowych, która jest 

przymocowana do gruntu za pomocą systemu kotwienia. Hala powinna być odporna na zmienne 
warunki atmosferyczne. Łatwa do czyszczenia  

i konserwacji oraz bezpieczna w użytkowaniu. Powłoka z systemem lin musi posiadać system 
mocowań do fundamentu pozwalający na zamocowanie powłoki w sposób stały  

i szczelny bez względu na warunki atmosferyczne. Powłoka hali musi być gładka  
i pozwalająca na łatwe usuwanie śniegu. Materiał powłoki musi być klasyfikowany, jako trudno 

zapalny lub niepalny (wymagany atest). 

 
SYSTEM MOCOWANIA I KOTWIENIA HALI 

Powłoka z systemem lin będzie mocowana do kotew gruntowych w rozstawie co około 3,0m.  
System mocowania hali ciśnieniowej składał będzie się z systemu specjalistycznych kotew ziemnych 
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(komplet samostabilizujących kotew ziemnych rozmieszczonych na pełnym obwodzie, wraz z prętami 

i osprzętem, wyposażonych w demontowane uszy montażowe.  
W ramach montażu wykonawca obiektu musi przeprowadzić kalibrowanie kotew zgodnie  

z wytycznymi producenta). 
 

Kotwienie hali zaprojektowane jest w sposób taki, aby kotwy odbierały siły statyczne  

z powłoki i miały zapewnioną nośność zgodną obliczeniami statycznymi hali – nośność jednej kotwy 
na wyciąganie minimum 30,00kN. Należy wykonać badana nośności kotew gruntowych i dokonać 

odbiorów z udziałem uprawnionego geologa. 
 

SYSTEM POWŁOK 
Powłokę ciśnieniową tworzy system trzech warstw: 

- powłoka główna (nośna) - wykonana jest z materiału PCV spełniającego wszystkie wymogi 

bezpieczeństwa, a przede wszystkim normy w zakresie ochrony p-poż;  
- powłoka izolacyjna - o budowie pęcherzykowej minimalizujące straty ciepła w powłoce. Suche 

powietrze wewnątrz pęcherzyków jest bardzo dobrym izolatorem ciepła. 
- powłoka ochrona - ma za zadanie chronić wyżej wymienione powłoki przed zabrudzeniem, 

deszczem, śniegiem oraz dodatkowo neutralizuje promieniowanie UV. Dzięki tej powłoka przez 

cały okres użytkowania zachowuje wysoką estetykę oraz nie traci swoich transparentnych 
właściwości. 

 
Te trzy warstwy powłok są równomiernie dociśnięte ciśnieniem powietrza generowanym poprzez 

system dmuchaw, do zewnętrznej sieci lin stalowych tworząc przy tym naturalne uwypuklenia. 
Ocynkowana sieć lin odbiera siły statyczne wynikające z różnicy ciśnień czy też sił od ssania wiatru i 

przenosi je za pomocą kotew do gruntu. 

Powłoka, z której wykonane jest przykrycie hali, charakteryzuje się dużą wytrzymałością na 
rozciąganie i rozrywanie, odpornością na zmiany warunków atmosferycznych, oraz łatwością 

usuwania zanieczyszczeń z powierzchni powłoki. Powłoka jest trudnopalna. Powłoka, wykonana ma 
być z materiałów; o podwyższonej żywotności i wytrzymałości włókna, oraz być wyposażona w 

systemem zapobiegający wchłanianiu brudu. 

 
Parametry które powinny spełniać poszczególne elementy powłoki: 

 
Powłoka główna zewnętrzna hali ciśnieniowej powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej: 

- typ powleczenia PVC, 

- wykończenie lakier akrylowy z obu stron, odporny na atak mikrobów i grzybów, ochrona przeciw 
UV, 

- trudnopalność - atesty trudnopalności: DIN 4102: B1, 
- gramatura całkowita min. 580 g/m2, 

- odporność na zerwanie (osnowa/wątek) min. 2000/200 N/50mm, 
- odporność na rozdarcie (osnowa/wątek) min. 200/200 N, 

- kolor – biały. 

 
Powłoka wewnętrzna (izolacyjna) – minimum trzywarstwowa minimalizująca straty ciepła. 

Umieszczona pomiędzy powłoką główną a ochronną. 
 

Powłoka ochronna – zapobiega przed zanieczyszczeniem, głównej powłoki oraz powłoki izolacyjnej, 

neutralizuje promieniowanie UV. Zamontowana bezpośrednie pod siecią lin stalowych.  
 

Materiały muszą posiadają atesty trudnopalności (wg normy DIN 4102 B1). Powłoki  
w kolorze białym. Powłoki powinny być zabezpieczone przed czynnikami biologicznymi, chemicznymi 

i UV. Folie PE traktowane są jako materiał eksploatacyjny, wymiana folii konieczna jest raz na 3-4 
lata. 

 

SYSTEM GRZEWCZO - NADMUCHOWY , PŁYTA MASZYNOWNI 

• System podstawowy: 
Do utrzymywania hali ciśnieniowej w górze i jej ogrzewania wykorzystuje się system wentylacyjno–

grzewczy utrzymujący powłokę w górze. Do wnętrza hali wdmuchiwane jest gorące powietrze, które 
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zostaje ogrzane na skutek przepływu przez radiator systemu wentylacyjno-grzewczego. System 

wentylacyjno-grzewczy zaopatrzony jest w obieg recyrkulacji powietrza co pozwala na podwyższenie 
sprawności systemu. Za pomocą termostatu umieszczonego wewnątrz hali, system wentylacyjno-

grzewczy automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę. Nadmuch do wnętrza hali dokonywany jest 
przez zawór kierujący powietrze do góry na powłokę, co umożliwia właściwą cyrkulację powietrza w 

całej hali, co powoduje równomierne jej ogrzewanie. Jednocześnie, dzięki temu rozwiązaniu, osoby 

przebywające wewnątrz hali nie czują ruchu powietrza. Zastosowany typ systemu pozwala na to aby 
czas od momentu włączenia ogrzewania do momentu uzyskania temperatury pozwalającej na 

użytkowanie hali, wynosił od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w zależności od temperatury 
zewnętrznej, dzięki czemu nie istnieje konieczność nieekonomicznego ogrzewania obiektu w 

godzinach, gdy nie jest on wykorzystywany. Odpowiednie rozmieszczenie czujników termostatycznych 
w kanale powietrznym gwarantuje równomierne utrzymanie temperatury powietrza na przestrzeni 

całej hali.  

W godzinach nocnych aparatura utrzymuje temperaturę w hali w taki sposób, by nie dochodziło do 
ewentualnego zmrożenia nawierzchni sportowej. 

 
Zastosowano system wentylacyjno-grzewczy – piec z wymiennikiem na ciepłą wodę  

z podłączeniem się do miejskiego węzła ciepłowniczego o mocy 350kW z wydajnością nadmuchu 

22.000 m3/h. 
 

Piec grzewczo-nadmuchowy ma za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie oraz temperaturę w 
hali. Piec wyposażony jest w automatyczny system kontroli temperatury  

i ciśnienia w hali oraz w termostat bezpieczeństwa. Całość podłączona jest do centralnego panelu 
sterowania i zlokalizowana w kontenerze. Dodatkowo system musi być wyposażony w automatykę 

wietrzną i śniegową, która będzie kontrolowała prawidłową pracę hali podczas opadów śniegu i silnych 

wiatrów (automatyczne podwyższanie ciśnienia przy mocnych wiatrach oraz automatyczne 
nagrzewanie hali podczas opadów śniegu w celu systematycznego topienia śniegu na czaszy hali). 

Piec grzewczy będzie podłączony do projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej. 
 

• System awaryjny: 

System wyposażony jest w automatyczne zasilanie awaryjne. Jest to niezależny system wentylacyjny 

napędzany silnikiem diesla. W przypadku braku zasilania silnika głównego automatycznie uruchamia 
się system awaryjny utrzymując stabilne właściwe ciśnienie  

w hali. Po wykryciu przez automatyczne sterowanie właściwego zasilania silnika głównego, 
automatycznie zostaje wyłączony silnik systemu awaryjnego i włączony silnik systemu wentylacyjno-

grzewczego. Automatyczny system awaryjny posiada bardzo ważną funkcję stałego elektronicznego 

pomiaru ciśnienia wewnątrz hali, co pozwala na utrzymanie właściwej sztywności powłoki w 
przypadku nieszczelności bądź awarii. Takie połączenie obydwu systemów gwarantuje w pełni 

zautomatyzowaną i bezpieczną eksploatację hali ciśnieniowej. Jest to konieczne rozwiązanie przy tego 
typu konstrukcji, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. 

 
Zastosowano automatyczny system awaryjny ze - sterowanie elektroniczne o wydajności nadmuchu 

rezerwowego 25 000 m3/h. 

 

• Obudowa maszynowni hali: 
Maszynownia hali obudowana systemowym kontenerem, o lekkiej konstrukcji – ściany  

i zadaszenie, konstrukcja ramy lekka stalowa, drzwi wejściowe zamykane na klucz, wyposażenie w 
kratę wentylacyjną pomieszczenia – wymiary 2,50x6,10x3,10m. 

 

• Posadowienie maszynowni hali i jej obudowy 

Płyta pod maszynownię hali - projektuje się płytę o wymiarach 2,50x6,10m gr. 0,15m  
z betonu B30 (C25/30) zbrojonego siatką prętów zgodnie z dokumentacją rysunkową. Płytę 

posadowić na chudym betonie oraz na zagęszczonej (Is=1,0) podsypce piaskowej gr. 30cm. Podłoże 
gruntowe przed wykonaniem podsypki zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 

 
DRZWI, PŁYTA POD DRZWI EWAKUACYJNE i OBROTOWE 

Ważnym elementem konstrukcyjnym hali są drzwi wejściowe i awaryjne. Muszą być one tak 
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skonstruowane aby nie dochodziło przez nie do nadmiernej utraty wewnętrznego ciśnienia w hali. 

Podstawowym wyposażeniem hali pneumatycznej są drzwi obrotowe, które służą jako główne drzwi 
wejściowe i wyjściowe. 

Dodatkowo hala wyposażona jest w drzwi ewakuacyjne wyposażone w klamki antypaniczne 
zlokalizowane naprzeciwległej elewacji od wejścia głównego: 

- śluza wejściowa obrotowa 1,70 x 2,00 x 2,00m, 

- drzwi awaryjne 1,5 x 1,3m. 
Płyta pod drzwi ewakuacyjne i obrotowe - projektuje się płyty o wymiarach: 

- 1,5 x 1,5m gr. 0,20m,  
- 1,70 x 2,50m gr. 0,20m z betonu B25 (C20/25) zbrojonego włóknami stalowymi w ilości 20kg/m3 

betonu. Płytę posadowić na zagęszczonej (Is=1,0) podsypce piaskowej gr. 20cm. Podłoże gruntowe 
przed wykonaniem podsypki zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 

 

OŚWIETLENIE 
System oświetleniowy - oświetlenie bezpośrednie (min. 200 lux), projektory LED (najnowszej 

generacji) 150W uzbrojone, komplety uchwytów montażowych ze stali ocynkowanej, kompletne 
okablowanie. Źródło światła znajduję się w obudowie wykonanej  

z lekkich materiałów dzięki czemu całość może być zawieszona pod sklepieniem hali na specjalnych 

elastycznych uchwytach. Projektory umieszczone są pod sklepieniem hali zgodnie z zamieszoną 
dokumentacją. Bezpośredni system oświetlenia zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej, a także 

maksymalne wykorzystanie natężenia światła. 
 

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE 
Nad wejściem głównym i wejściami ewakuacyjnymi będą zainstalowane oprawy LED IP65 PLED Power 

LED 1h jednozadaniowa z autotestem i własnym źródłem zasilania zapewniającym 1 godzinne 

świecenie po ustaniu napięcia zasilającego. Ponadto na sklepieniu hali powinno się znajdować lampy 
awaryjne PLED Power LED 1h jednozadaniowe z autotestem i podtrzymaniem światła 1h, zasilanych 

niezależnie od oświetlenia głównego. 
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Instalacja pracuje w układzie TN-S. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest za pomocą 

szybkiego wyłączenia poprzez wyłącznik różnico prądowy. Ochrona reaguje również na upłynności 
powstałe w skutek zawilgocenia lub miejscowego uszkodzenia instalacji. Spadek napięcia dla 

najdłuższego obwodu od złącza nie przekroczy 2,5%. Instalacja powinna być montowana przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia budowlane. 

 
ODWODNIENIE 

Wody opadowe i roztopowe z dachu hali spływać będą powierzchniowo na opaskę obiektu, skąd za 
pomocą rur drenażowych woda będzie spływała do zaprojektowanych zbiorników retencyjnych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWCY HALI 

• Dostawca hali przekaże Użytkownikowi szczegółową instrukcję użytkowania  

i obsługi obiektu, oraz jego urządzeń technicznych. 

• Dostawca hali zapewni Użytkownikowi szkolenie pracowników obsługi technicznej. 

• Dostawca hali sporządzi własny projekt wykonawczy, projekt technologii i organizacji robót 

montażowych i fundamentowych. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wymagane dokumenty dotyczące hali pneumatycznej które musi dostarczyć jej Dostawca wraz z 

obiektem: 

• Dokument wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości  

w zakresie ochrony p.poż., potwierdzający bezpieczeństwo przeciwpożarowe oferowanej hali 
pneumatycznej. 

• Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego potwierdzona przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz potwierdzająca 
okres gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestycji. 

• Atesty lub certyfikaty potwierdzające trudno zapalność każdej z powłok oddzielnie lub 1 
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łączny na cały system. 

 
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW HALI W STANIE ZDEMONTOWANYM 

Powłoka hali demontowana jest i składana zgodnie z instrukcja dostarczoną przez producenta, a 
następnie magazynowana w magazynie na powłokę hali. Drzwi ewakuacyjne odkręcane są od 

fundamentu i w całości magazynowane w magazynie na powłokę hali. Drzwi wejściowe obrotowe ze 

względu na znaczną wagę dopuszcza się składowanie na świeżym powietrzu, bez utraty własności 
użytkowych. Drzwi obrotowe usytuowane są również poza strefą bezpieczeństwa boiska. W przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby, drzwi obrotowe mogą zostać odkręcone od fundamentu i za pomocą 
podnośnika przeniesione do celów magazynowych na inne utwardzone miejsce. Płetwa stanowiąca 

element nośny kotwy zagłębiona jest w gruncie i połączona z systemem powłoki hali, liną zakończoną 
szeklą mocującą. Szekla mocująca umieszczona jest w tulei i obniżona o około 10-15cm poniżej 

otaczającego gruntu. W okresach gdy hala jest zdemontowana szekle zabezpieczane są systemowymi 

zaślepkami umieszczonymi w ten sposób że tworzą wraz z otaczającym terenem jeden poziom. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagane dokumenty dotyczące oferenta hali pneumatycznej: 

1.Dokument wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości  

w zakresie ochrony p.poż., potwierdzający bezpieczeństwo przeciw pożarowe oferowanej hali 
pneumatycznej. 

2.Ekspertyzę techniczną wydany przez ITB lub inny akredytowany instytut budownictwa lub 
pożarnictwa potwierdzający bezpieczeństwo ewakuacji osób (dla ilości 50 os.) z hali pneumatycznej. 

3.Karta techniczna systemu grzewczo-nadmuchowego potwierdzona przez producenta 
potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz potwierdzająca okres 

gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestycji. 

4.Atesty lub certyfikaty potwierdzające trudno zapalność każdej z powłok (oddzielnie dla powłoki 
głównej, powłoki izolacyjnej i powłoki ochronnej tj. 3 atesty lub 1 łączny na cały system). 

Referencje: 
- co najmniej trzy roboty wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu 

i budowie hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w technologii opisanej w PFU (w skład hali 

wchodzą: trzywarstwowa powłoka z siecią z lin stalowych, maszynownia hali, drzwi, oświetlenie, 
system kotwienia) o minimalnej powierzchni  

i kubaturze odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (tj. pow. 1400 m2 oraz kub. 10 000 m3). 
Zadania muszą obejmować wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali pneumatycznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru ilościowego dokonuje się wg. warunków kontraktu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

• dziennik budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 

• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne Producentów 


