




nr 01	kumakacja/ k.schodowa	nr 08	kotłownia garażowa	nr 16	umywalki
6,26m ²	lastrico	18,2m ²	pos.betonowa	8,11m ²	terakota
nr 02	pomieszczenie pospordzie	nr 09	hydrofornia	nr 17	sanitariaty
3,08m ²	lastrico	20,19m ²	pos.betonowa	7,40m ²	terakota
nr 03	korytarz	nr 10	wentylatornia	nr 18	łoga przełostrowa deski/ włazizina
9,02m ²	lastrico	49,91m ²	pos.betonowa	27,01m ²	
nr 04	pomieszczenie elektryczne	nr 11	wejście	nr 19	pomieszczenie pomocnicze
14,40m ²	pcw	5,60m ²	terakota	19,01m ²	posadzka betonowa
nr 05	korytarz	nr 12	umywalki		
5,01m ²	lastrico	5,41m ²	terakota		
nr 06	skumulatornia	nr 13	sanitariaty		
12,48m ²	lastrico	10,12m ²	terakota		
nr 07	kumakacja/ k.schodowa	nr 14	podszczenie		
9,68m ²	lastrico	144,76m ²	pos.betonowa		
		nr 15	wejście		
		5,62m ²	terakota		

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 WŁOCŁAWEK 87-800 UL.KALISKA 90/69		
INWESTOR: GMINA MIEJSKA CIECHOINEK UL KOPEJNIKA 19 87-720 CIECHOINEK		
ADRES ZAMÓWIENIA: 87-720 CIECHOINEK UL KOPEJNIKA 3 DZ NR 740/1 OB 0001 CIECHOINEK		
TEMAT: REMONT TEATRU LETNIEGO W CIECHOINKU		
BRANŻA: SANITARNIA		
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/P/OWS/07		
OPRAĆOWAŁ : mgr inż. Alicja Dembowska UA-V-7342-S/6/98 WK podpis		
TEMAT RYSUNKU : RZUT PIWNICY INSTALACJA GAZUZIEMNEJ	SKALA 1:100 DATA: 05.12.2018	RYSUNEK NR 11
TEN RYSUNEK JEST DOSTĘPNY PRAMIANI AUTORSKIM PRACOWNI PRZETWIERCZENIU ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY DO CELÓW INNYCH NIŻ TYLKO W CELACH PRZETWIERCZANIA DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ WYSKAZANIA ZGODY PRACOWNI		