



nr 01	foyer	nr 08	garderoba	nr 15	pom. biurowe
66,82m²	plytka	16,80m²	pcw	10,30m²	pcw
	terakota				
nr 02	szatnia	nr 09	garderoba	nr 16	wc
11,80m²	plytka	7,8m²	pcw	3,05m²	terakota
	terakota				
nr 03	szatnia	nr 10	korytarz	nr 17	garderoba
9,06m²	plytka	9,88m²	lastrico	17,65m²	pcw
	terakota				
nr 04	kasa	nr 11	wc	nr 18	kieszeń boczna
2,48m²	plytka	5,1m²	terakota	17,38m²	lastrico
	terakota				
nr 05	widownia	nr 12	wejście	nr 19	trybunorownia
225,62m²	deska	3,12m²	lastrico	5,90m²	lastrico
	drewniana				
nr 06	scena	nr 13	komunikacja	nr 20	komunikacja
151,35m²	deska	12,32m²	kl.schodowa	49,81m²	plytka
			lastrico		terakota
nr 07	kieszeń boczna	nr 14	korytarz	nr 21	komunikacja
23,10m²	lastrico	9,83m²	lastrico	49,81m²	plytka
					terakota

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  
ARCHI-SIZE  
JAKUB KACZOROWSKI  
501-53-66-37  
WŁOCŁAWEK 87-800  
UL.KALISKA 90/69

INWESTOR:  
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK  
UL. KOPERNIKA 19  
87-720 CIECHOCINEK

ADRES INWESTYCJI:  
87-720 CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 3  
DZ. NR 740/1 OB. 0001 CIECHOCINEK

TEMAT:  
REMONT  
TEATRU LETNIEGO  
W CIECHOCINKU

BRANŻA: SANITARNIA

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Krzysztof Sikorski  
KUP/0073/PDWS/07

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Alicja Dembowska  
UA-V-7342-5/6/98 WK

TEMAT RYSUNKU:  
RZUT PARTERU  
INSTALACJA  
WOD-KAN.

SKALA 1:100

DATA:  
05.12.2018

podpis  
rysunek  
nr. 16

PODZIAŁ PRACOWNI  
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  
ARCHI-SIZE  
JAKUB KACZOROWSKI  
501-53-66-37  
WŁOCŁAWEK 87-800  
UL. KALISKA 90/69

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  
ARCHI-SIZE  
JAKUB KACZOROWSKI  
501-53-66-37  
WŁOCŁAWEK 87-800  
UL. KALISKA 90/69