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OPIS  TECHNICZNY 

1.     Wstęp 
1.1    Dane ogólne 

            Inwestor:  Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 
                             87-720 Ciechocinek  
 
           Temat:  Rozbudowa  ul. Ogrodowej w Ciechocinku od budynków Wspólnoty 

do ul. Słowackiego – branża sanitarna –  kanalizacja deszczowa 
 
1. 2       Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem, 

 Plan sytuacyjny terenu, 

 Uzgodnienia międzybranżowe, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

1.3.       Przedmiot i zakres opracowania.    
            

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji 
deszczowej odwadniającej pas drogowy ul. Ogrodowej. Odbiornikiem wód 
deszczowych jest istniejąca kanalizacja deszczowa w ul. Słowackiego. 
Oznaczony na planie odcinek kanalizacji należy zlikwidować - odciąć                           
i zaślepić. 

  Zakres opracowania obejmuje: 
-   kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 315mm – 112,0 m 
-   kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 200mm – 14,5 m 

            -   studnie żelbetowe ø 1200mm – 3szt. 
-   wpusty uliczne z osadnikiem ø500mm – 4 szt.  
 

1.4. Dane ogólne - stan istniejący. 

             Na przedmiotowym obszarze istnieje sieć wodociągowa, sieć gazowa, 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, elektryczna i telekomunikacyjna. 

2.    Opis projektowanych rozwiązań 

2 . 1 .  K a n a l i z a c j a  d e s z c z o w a  
2.1.1. Dane ogólne 

 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur litych PVC Ø315mm, SN8                  
(8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowaną uszczelką z elastomeru  
w kielichu rury. Od ulicznych wpustów deszczowych zaprojektowano przykanaliki  
z rur litych PVC Ø200mm SN8 (8,0 kN/m2) z montowaną uszczelką w kielichu rury 
zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. Ścieki deszczowe zostaną odprowadzone do 
istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego. 
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2.1.2. Technologia wykonania robót 

2.1.2.1. Roboty ziemne 

                Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać pomiary geodezyjne 
rzędnej dna istniejącej studzienki oraz kolektora, do których włączana będzie 
sieć i porównać ją z rzędną projektowaną. W przypadku rozbieżności należy 
skorygować rzędne projektowanej sieci w porozumieniu z projektantem  
i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736;1999. 
Wykopy realizować od najniższego punktu kolektorów, aby zapewnić 
grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po ich dnie. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, 
natomiast w pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy 
realizować ręcznie. Roboty ziemne prowadzić metodą wykopu otwartego                          
z całkowitą wymianą gruntu na piasek średni. Wykop realizować jako wąsko-
przestrzenny, szalowany, szerokości w świetle 1,2-1,3m. Typ szalunków 
dostosować do warunków gruntowo-wodnych i głębokości wykopów.                           
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów, torfów (gr. 
niebudowlanych) należy dokonać wymiany gruntu na pełnej głębokości ich 
występowania na piasek. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od 
poziomu terenu, należy wykonać zejście do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami 
do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu 
po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem na poziomie wyższym 
od projektowanych rzędnych o około 0,15 m. Pogłębienie wykopu realizować 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej lub elementów 
dennych studzienek lub rurociągu. W miejscach łączenia rur należy wykonać 
niecki montażowe pod kielichy o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości 
kielicha. Przed ułożeniem rurociągów wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową 
grubości 0,15 m i kącie opasania rurociągu 120º. Układając rurociąg należy 
pamiętać, aby rury miały jednakowe podparcie na całej swojej długości oraz 
nie przesuwały się podczas obsypywania i ubijania wskutek przesunięcia w górę 
lub nacisków sprzętu budowlanego. 
Po sprawdzeniu szczelności rurociągu można przystąpić do zasypywania wykopu, 
zwracając szczególną uwagę, aby rura miała wystarczające oparcie po 
bokach, co pozwoli jej wytrzymać duże naciski z góry. Zasypka piaskiem musi 
być wykonana min. 0,3m ponad wierzch rury. Warstwy wypełnienia z każdej 
strony rury o grubości 0,15-0,25 m należy utwardzić za pomocą mechanicznej 
zagęszczarki wibrującej. Mechaniczne zagęszczanie nad rurami można 
rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 0,3 m 
pospółki. Grunt podczas zasypywania wykopu należy zagęścić do stopnia 
zagęszczenia Is=1,0.  

Warunki gruntowo - wodne 

Na trasie wykopów występują grunty piaszczysto-gliniaste. W razie konieczności 
przyjmuje się odwodnienie wykopów. Czas pompowania należy określić podczas 
robót prowadząc dziennik pompowań potwierdzany przez inspektora nadzoru.  
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W związku z czym przyjmuje się odwodnienie wykopów przy pomocy drenażu śr.10cm 
w obsypce filtracyjnej, a w razie konieczności i możliwości gruntowych igłofiltry. Prace 
odwodnieniowe należy prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając do naruszenia 
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. Projektowany obiekt to I kat. 
geotechniczna  w prostych warunkach gruntowych. 
 

2.1.2.2. Przewody 

  Projektowaną kanalizację deszczową zaprojektowano z rur litych PVC 
Ø315mm SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowaną uszczelką  
w kielichu rury. Od ulicznych wpustów deszczowych zaprojektowano przykanaliki 
z rur litych PVC Ø200mm oraz Ø160mm SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1401-
1:2009  z montowaną uszczelką z elastomeru w kielichu rury. Smarowanie uszczelek 
środkiem poślizgowym powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, 
aby uniknąć zabrudzeń. Przykanaliki deszczowe włączać do kolektora poprzez 
studnie rewizyjne Dn1200, trójniki PVC. Włączenia bezpośrednio w istniejący kolektor 
deszczowy wykonać stosując siodłowe przejścia szczelne gwarantujące szczelność 
połączeń min. 5m słupa wody. Na całej długości zachować podstawowe odległości 
względem istniejących obiektów terenowych, jak również infrastruktury podziemnej. 
Przewody kanalizacyjne powinny być przy układaniu równoległym prowadzone              
w odległości co najmniej: 
- 1,5 m od przewodów wodociągowych, kanalizacji deszczowej, 
- 1,0 m od przewodów cieplnych, 
- 0,8 m od kabli energetycznych,                                                                                          
- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych, 

2.1.2.3. Uzbrojenie - wpusty deszczowe, studnie rewizyjne 

          Odwodnienie terenu odbywać się będzie za pomocą wpustów 
krawężnikowo-jezdniowych typu D400 620x420mm oraz wpustów krawężnikowo-
jezdniowych typu D400 Ø650mm, H=220mm zgodnych z PN – EN 124:2015. Wpust 
osadzony na żelbetowym pierścieniu odciążającym i zbudowany ponadto  
z kręgów żelbetowych Ø500mm z osadnikiem o głębokości 1,0m. 
        Zaprojektowano żelbetowe studnie rewizyjne Ø1200mm zgodne z PN-EN 
1917:2004. Studnie należy posadowić na dobrze zagęszczonej podbudowie 
piaskowej grubości 25cm, natomiast dolną cześć komory wykonać jako 
monolityczną powyżej kanału deszczowego. Studnie przykryć płytą żelbetową 
opartą na pierścieniu żelbetowym odciążającym i wyposażyć w stopnie złazowe 
w otulinie z tworzywa sztucznego zgodne z PN-EN 13101:2005. Na płycie 
żelbetowej należy osadzić właz żeliwny ciężki przejazdowy klasy D400 zgodny                 
z PN – EN 124:2015. Włazy dopasować do rzędnych projektowanych nawierzchni. 
Połączenia między elementami kręgów wykonać stosując uszczelki z elastomeru 
umieszczane wewnątrz złączy. Uszczelnienie połączeń kręgów żelbetowych 
wewnątrz i zewnątrz studni dodatkowo wykonać klejem (bezskurczowo schnące 
spoiwo hydrauliczne). Studzienki zaizolować zewnętrznie dwukrotnie roztworem 
bitumiczno-kauczukowym. Kinety studni należy zastosować jako fabryczne 
wykonane zgodnie z kierunkami przepływów. Przejścia przewodów przez ściany 
żelbetowych studni rewizyjnych wykonać stosując fabryczne przejścia szczelne. 
Zagęszczenie gruntu pod studniami i pierścieniami odciążającymi musi wynosić                   
Is=1,0. 
  
2.1.2.6. Próby i odbiory      
    

  Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić kontrolę 
szczelności systemu przy pomocy sprężonego powietrza. Przed przystąpieniem do próby, 
przewody i studzienki powinny być szczelnie zamknięte, a następnie należy wytworzyć 
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nadciśnienie równe 10 kPa. Jeżeli w ciągu czasu podanego przez producenta ciśnienie 
nie spadnie mniej niż o 3 kPa, to sieć można uważać za szczelną. 
          Wodną próbę szczelności sieci wykonać przez napełnienie do wysokości 
minimum 2m słupa wody przy zamkniętym otworze odpływowym. Czas trwania 
próby 30min.  

2.1.2.7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

         Zwraca się uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji 
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na 
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.           
Wykonawca przed wykonywaniem robót zobowiązany jest do sprawdzenia 
rzędnych istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi 
sieciami/przyłączami, rzędne istniejących studni i porównania z rzędnymi 
przyjętymi w projekcie (przekopy kontrolne, sprawdzenie rzędnych w studniach).                
W przypadku rozbieżności powiadomić projektanta.  
O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić użytkowników innego 
uzbrojenia z 7-dniowym wyprzedzeniem i uzyskać szczegółowe dane na temat 
aktualnie występującego uzbrojenia w rejonie robót. W rejonie innego uzbrojenia 
roboty należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatujących te 
obiekty. Odsłonięte podczas wykonywania wykopu kable energetyczne  
i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi wg zaleceń 
gestorów uzbrojenia.                   

3. Uwagi końcowe 
          Całość robót wykonać zgodnie z: 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.                  
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

  Instrukcja oznakowania robót ( załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu                                 
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 06.06.1990r. MP zał. Nr 24, 
poz.184 z 1990r. ) ze zmianami 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401) ze zmianami 

 Aktualne normy i przepisy prawne dotyczące wbudowywanych materiałów                      
i budowy sieci kanalizacyjnych.  

   
  Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się               

z załączonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorów sieci 
oraz uwzględnieniem zawartych w nich uwag dotyczących prowadzenia prac                   
w rejonie sieci i urządzeń oraz warunków zabezpieczenia infrastruktury. Przy 
wykonawstwie robot ziemnych i montażowych przestrzegać przepisów B.H.P.                     
i p.poż, zabezpieczając teren robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
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OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Projektował: Sprawdził: 
 

mgr inż. Sławomir Matuszak 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 

 

 
mgr inż. Piotr Banach 

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 nr ewid.: KUP/0149/PWOS/10  
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA   

PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.  

       Rozbudowa  ul. Ogrodowej w Ciechocinku od budynków Wspólnoty  
do ul. Słowackiego – branża sanitarna –  kanalizacja deszczowa 

 
2.   Inwestor.  

     Urząd miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek 

3.   Projektant.  

mgr inż. Sławomir Matuszak, zam. ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno 
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05 

4. Opis.  

4.1 Zakres robót.  

Rozbudowa  ul. Ogrodowej w Ciechocinku od budynków Wspólnoty  
do ul. Słowackiego - kanalizacja deszczowa 

 
4.2 Kolejność wykonywania robót.  
· Wytyczenie geodezyjne trasy sieci, 

·     Wykopy ręczne oraz mechaniczne, wykonanie wykopów kontrolnych               

      w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych sieci z istniejącymi sieciami, 

· budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

· próba szczelności sieci,  

· zasypywanie wykopów,  
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· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

4.3 Wykaz istniejących obiektów.  

 W pasie prowadzonych robót występują 
 sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, 

 sieć energetyczna, telekomunikacyjna 

4.4 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Na działkach, na których prowadzone będą roboty oraz działkach przyległych  
występują obiekty mogące stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (sieci energetyczne, pasy drogowe). 

4.5 Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.  

• Podczas prowadzenia robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii 

elektroenergetycznych istnieje możliwość porażenia, 

• Załadunek, rozładunek, montaż rur i armatury - istnieje możliwość przygniecenia 

ciężkim elementem prefabrykowanym, 

• Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe, 

• Wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się), 

• Uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem, 

• Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody) 

• Uszkodzenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu 

budowlanego. 

4.6 Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót.  

Podczas prowadzenia kolejnych etapów zadania konieczne jest 

przeprowadzenie odrębnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu 

prowadzonych robót.  

4.7 Środki bezpieczeństwa.  

W celu uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia roboty prowadzić 

zgodnie z  wymaganiami zawartymi w:  

· Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z późn. zm. - stosownie do prowadzonych robót,  

· Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z późn. zm. - podczas transportu materiałów 

sposobem ręcznym,  

· Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostałych robotach.  

Materiały wykorzystywane podczas budowy składować w sposób nie 
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utrudniający ewakuacji z terenu działki.  

Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie 

z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robót.  

Należy przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych podczas prowadzenia robót.  

Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze: 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia 

do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób 

zagrożonych lub poszkodowanych) 

• wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 

materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów) 

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 

wykopu 

• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń 

• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci 

• zaleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał 

sygnał dźwiękowy 

 

Projektował: Sprawdził: 
 

mgr inż. Sławomir Matuszak 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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