PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Ogrodowej w Ciechocinku od budynkéw Wspélnoty do ul. Stowackiego

Element scalony - rodzaj robét

Lp. Podstaw . . e X L Jm llosé
P y Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D 01.01.01 - - - . . .
11 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 "
autostrad, drog
1.1.1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 0,136
12 D 01.02.02 (ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej z darning z wywozem na skfadowisko Wykonawcy wraz z 3
1.2.1 o m 68,82
utylizacjg
- wg tabeli humusu: 68,82 m3
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW, ORAZ KONSERWACJA PASA
D 01.02.04
1.3 45111000-8 DROGOWEGO * *
CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.3.1 Rozebranie nawierzchni z kruszywa i destruktu bitumicznego gr 15 cm m? 677,27
1.3.2 Rozebranie nawirzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m? 28,30
1.3.3 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m 11,00
1.3.4 Rozebranie tawy betonowej m® 0,55
1.3.5 Rozebranie ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwka i fundamentem m 9,00
1.3.6 Wywiezienie gruzu z rozbiérek na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m® 104,90
- nawierzchnia z kruszywa i destruktu bitumicznego: 101,59 m3
- nawierzchnia z kostki betonowej: 2,26 m3
- krawezniki betonowe: 0,50 m3
- tawa betonowa: 0,55 m3
14 D 01.03.03 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG . .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
Zabezpieczenie przewodow rurg ostonowg dzielong wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na
1.4.1 ) o S ) m 79,50
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg oraz zasypaniem i zageszczeniem wykopu
15 D 01.03.04 |REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ . .
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
15.1 Regulacja studni kanalizacyjnej szt. 1,00
1.5.2 Regulacja studni teletechnicznej z wymiang wtazu na typ ciezki szt. 1,00,
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wykonanie wykopoéw z wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg m® 369,93
- pod zjazdami: 117,80x0,42 = 49,48 m3
- wg wykazu robét ziemnych: 320,45 m3
29 D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW . .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
221 Formowanie nasypow z zakupem i dowozem gruntu wraz z zaggszczeniem m® 47,56
- wg wykazu robét ziemnych: 47,56 m3
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY * *
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
D 04.01.01 - - . . . .
3.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drog
311 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m? 1115,47
- jezdnia: 773,67 m2
- chodnik: 224,00 m2
- zjazdy: 117,80 m2
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D 04.04.02 - - - - . .
3.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drog
3.2.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq5 gr. 20 cm m? 692,00
- jezdnia: 692,00 m2
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM
D 04.05.01 - - - . . .
33 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 -
autostrad, dréog
3.3.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C; 5, gr. 15 cm m? 1 115,47
- jezdnia: 773,67 m2
- chodnik: 224,00 m2
- zjazdy: 117,80 m2
PODBUDOWA BETONOWA
D 04.06.01 - . . . . .
34 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 ,
autostrad, drég
3.4.1 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C-8/10 gr. 15 cm m? 117,80

- zjazdy: 117,80 m2




4 05.00.00 NAWIERZCHNIE *
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
D 05.03.23 - - ’ . ) .
4.1 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 -
autostrad, drégq
411 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej m? 809,80
- jezdnia: 692,00 m2
- zjazdy: 117,80 m2
4.1.2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej m? 224,00
- chodnik: 224,00 m2
5 D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU *
OZNAKOWANIE POZIOME
D 07.01.01 - . . . . .
5.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 -
autostrad, drégq
5.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciggte m? 20,00
5.1.2 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane m? 4,87
51.3 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach, 5 157
T strzatki i inne symbole !
OZNAKOWANIE PIONOWE
D 07.02.01 - . . . . .
5.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 -
autostrad, drég
5.2.1 Ustawienie stupkéw z rur stalowych $r. 50 mm szt. 7
5.2.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ A szt. 1
5.2.3 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw - typ D szt. 6
6 D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC *
KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
D 08.01.01 - - . . . .
6.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 -
autostrad, drég
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
6.1.1 . o m 100,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15
6.1.2 - Ca m 174,00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15
6.1.3 - Ca m 102,00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
D 08.03.01 - - . . . .
6.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 "
autostrad, drég
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
6.2.1 ) L m 246,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
7 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA 2
71 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA .
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
7.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m? 227,50
- wg wykazu robot ziemnych: 227,50 m3
8 D 10.00.00 [INNE ROBOTY *
D 10.00.01 ROBOTY TOWARZYSZACE
8.1 4 23500'0 9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
5 " |autostrad, drég
8.1.1 Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z podmuréwkg i fundamentem m 9,00
8.1.2 Wymiana stupa Aowego na pojedynczy - wirowany szt. 1,00
9 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA *
GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
9.1 4 2‘33'006 9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
5 " |autostrad, drég
911 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy km 0136

powykonawczej i wtgczeniem jej do zasobéw geodezyjnych




