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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z: 
Budowa parkingu przy wjeździe na cmentarz komunalny (od strony ul. Nieszawskiej) w Ciechocinku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią jeden z dokumentów przetargowych kontraktowych 
stosowany przy zleceniu i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót i obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) sporządzone przez 
Wykonawcę. 
 
     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne obejmują roboty pogrupowane w następujących działach: 

▪ 01.00.00 Roboty przygotowawcze 
▪ 02.00.00 Roboty ziemne 
▪ 03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi 
▪ 04.00.00 Podbudowy 
▪ 05.00.00 Nawierzchnie 
▪ 06.00.00 Roboty wykończeniowe 
▪ 07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa 
▪ 08.00.00 Elementy ulic 
▪ 09.00.00 Zieleń drogowa 
▪ 10.00.00 Roboty inne 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.  Aprobata 
techniczna 

Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania                        
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości 
określonych w Polskiej Normie. 

2.  Certyfikat 
zgodności 

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi. 

3.  Deklaracja 
zgodności 
producenta 

Oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem odniesienia. 

4.  Dziennik Budowy Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

5.  Inspektor  Pisemnie upoważniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upoważniony 
do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i 
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej przepisów 
prawa budowlanego oraz umowy. 

6.  Inwestor Osoba prawna lub fizyczna, która zleciła Wykonawcy realizację zadania 
inwestycyjnego i występuje jako strona zawartego  w tym celu Kontraktu. 

7.  Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

8.  Kontrakt Pisemna umowa między Inwestorem, a Wykonawcą, spisana w celu 
realizacji zadania inwestycyjnego, określająca prawa  i obowiązki obu stron. 

9.  Kosztorys ofertowy Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót 

10.  Kryteria 
techniczne 

Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów budowlanych 
na znak bezpieczeństwa. 

11.  Laboratorium Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
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do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

12.  Odpowiednia 
bliskość 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                   
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

13.  Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację części 
zadania inwestycyjnego. 

14.  Polecenie 
Inspektora 

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub inne spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

15.  Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu. 

16.  Rejestr obmiarów Akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

17.  Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego. 

18.  Rysunki Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu i przedmiotu robót. 

19.  Rysunki robocze Rysunki rusztowań, szalunków, montażu konstrukcji, technologii spawania 
lub inne, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi do 
zatwierdzenia przed rozpoczęciem robót 

20.  Specyfikacje Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla realizacji 
zadania inwestycyjnego lub jego elementu. 

21.  Sprzęt Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami 
do konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy. 

22.  Przedmiar robót Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

23.  Teren budowy Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania 
zadania inwestycyjnego. 

24.  Wyrób budowlany Materiał decydujący o bezpieczeństwie, jakości i trwałości obiektów 
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

25.  Wymagania 
podstawowe  

Wymagania podstawowe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie stanowią:  bezpieczeństwo 
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, 
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska, 
ochrona przed hałasem i drganiami i odpowiednia izolacyjność cieplna 
przegród. 

26.  Wykonawca Osoba prawna lub fizyczna, która została przez Inwestora wybrana do 
realizacji zadania inwestycyjnego. 

27.  Wystąpienie Zwrócenie się Wykonawcy do Inwestora na piśmie w sprawie związanej z 
realizacją zadania inwestycyjnego. 

28.  Zadanie 
budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementów. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót.  
     Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

1. Projekt Wykonawczy  
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
3. Przedmiar robót 
4. Kosztorys inwestorski  
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową  i SST 
     Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
     Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień 
polskich przepisów i norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  
     W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest 
od odczytu ze skali rysunku. 
     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.  
     Cechy wyrobów (materiałów) budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
     W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie wyroby i materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
     Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o ochronie 
środowiska. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
3. możliwością powstania pożaru.  

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy: w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i 
materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
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dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
     Wszelkie wyroby i materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich stosowania.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
     Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie Zagospodarowania Terenu. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
     Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w 
Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i 
elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi 
nadzoru. 
     Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
     Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
       Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  
      Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy. 
     Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, 
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowia. 
     Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 
określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena 
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) 

2) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r.             w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:  Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

3) Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ) 

4) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )  

5) Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 ) 

6) Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, 
zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

     Zamieszczenie ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest 
wymagane - umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały  i zabezpieczony przed zniszczeniem i 
zawiera: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

     Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
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zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora). 
 
2. WYROBY BUDOWLANE  
 
2.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 
     Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma być zastosowany              w sposób trwały.  
    Wyroby budowlane muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami. 
 
2.2. Źródła uzyskania  wyrobów budowlanych 
     Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobów 
(materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie wyroby budowlane z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby budowlane 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia 
robót. Jeżeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w wyroby budowlane. 
 
2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 
     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych wyrobów i 
materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 
     Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych na budowę. 
     Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
     Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni wyrobów (materiałów) budowlanych 
     Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów 
(materiałów) mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wyniki kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii wyrobu pod względem jakości. 
     W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów 
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom 
     Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zaakceptowanych wyrobów budowlanych, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem  i niezapłaceniem. 
     Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na jego koszt 
wywiezione z terenu budowy. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie wyrobów (materiałów) budowlanych 
    Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one 
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potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość 
do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
     Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę robót. 
 
2.7. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
     Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tegoż wyrobu, albo dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. 
     Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora.  
 
3. SPRZĘT  
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
     Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
     Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych wyrobów (materiałów) budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robót (montażu) oraz 
poleceniami Inspektora. 
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu                i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
     Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
wyrobów budowlanych i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach, instrukcjach i wytycznych.  
     Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchylenia normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów (materiałów) budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 
     Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora. 
    Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan BIOZ, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót; 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek    
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z wyrobami (materiałami) i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów (materiałów) budowlanych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
     Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w 
PW i SST.  
      Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
     Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych wyrobów budowlanych  i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie ponownie jakość wyrobów budowlanych. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
     Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
     Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów (materiałów), które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby (materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
     Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
        
6.4. Badania i pomiary 
     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy 
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normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań 
     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
     Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobów budowlanych. 
     Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność wyrobów budowlanych i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
     Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
     Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie wg pkt.2.1 

2. Deklarację zgodności wydaną o dokumenty odniesienia jak Polską Normą lub Aprobatą 
Techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
obowiązkową certyfikacją jak w pkt.2 i które spełniają wymagania SST. 

     W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób jednoznaczny jej cechy. 
     Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
     Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
  
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
       Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy.  
 
     Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
     Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ostatecznego odbioru 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje i polecenia Inspektora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. 
     Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i podjęcia stosownej 
decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
     Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami materiałów, elementów, urządzeń itp. 
uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie lub przekazanych Zamawiającemu. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
     Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót  i winne być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

     Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (13) następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokóły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
     Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST  i Dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na 
piśmie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 
     Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
     Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
     Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane                     w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
    W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
     Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
     Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy  
     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 
     Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
     W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
     W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
     W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                         w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych                 w dokumentach umowy. 
     Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiającego przeprowadzony zostanie odbiór przez 
Państwowy Nadzór Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - procedura 
zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 z 
późniejszymi zmianami) 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
     Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  

w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- zestawienie wbudowanych wyrobów (materiałów) budowlanych, urządzeń technologicznych 

itp. 
- wykaz badań wyrobów budowlanych i elementów robót, 
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ, 
- deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów zgodnie z 

SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys. 1:500. 

     W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
     Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
     Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez wykonawcę na jego 
koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorów na danym obiekcie. 
     Za wady trwałe elementów, asortymentów robót i kompletnych konstrukcji mostowych uważa się 
wszelkiego rodzaju niezgodności z dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez 
pogorszenia parametrów technicznych                   i eksploatacyjnych obiektu. 
     Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

- nie osiągnięcie przez obiekt projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie badań  
- wykonanie konstrukcji ustroju niosącego lub podpór z betonu który nie uzyskał wymaganej 

klasy, nasiąkliwości, wodoszczelności, mrozoodporności, 
- wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 

mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego, 
- występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpiętości, wysokości i 

rozstawie dźwigarów głównych, poprzecznic, podłużnic itp. wykraczających poza ustalone 
tolerancje, 

- występowanie różnic w przekrojach: dźwigarów głównych, poprzecznic, prętów i stężeń w 
dźwigarach kratowych, płytach pomostu itp. wykraczających poza ustalone tolerancje, 

- niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od pionu lub osi 
elementów wykraczające poza ustalone tolerancje, 

- wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 
- nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 
- niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 

     Wady trwałe stwierdza: 
1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

- w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 
- na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub 

ulegających zakryciu 
2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy  

     Wszelkie materiały i wyroby w których inspektor nadzoru wykrył wady trwałe lub niezgodność 
parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 
     W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich odbioru oraz 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on budowę do czasu powołania przez 
inwestora Komisji. 
     W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa  w 
obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.  
     Zadaniem Komisji jest ustalenie: 

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwałe wpływają na parametry techniczne i eksploatacyjne 
obiektu budowlanego 

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwałych nie wpływających na parametry 
techniczne i eksploatacyjne, biorąc pod uwagę ich wielkość i zakres proponuje wysokość 
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potrąceń. Potrącenia nie mogą być niższe od 5% wartości kosztorysowej odbieranego 
elementu. 

     W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów robót, które 
obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla odtworzenia stanu budowy jaki 
miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i ponowne wykonanie zakwestionowanych 
elementów. 
    Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy robót 
adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment robót do stanu, w 
którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych konstrukcji 
obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
     Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
     W cenie jednostkowej uwzględnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na 
ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 
     Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− wszelkie prace objęte wymaganiami SST, 

− koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i ubytków lub kradzieży na 
terenie budowy,  

− koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 

− koszty pośrednie (w tym między innymi koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane 
z bhp), 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko 

− podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− inne wg ustaleń Zamawiającego. 
     Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
     Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 00.00.00. 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r.  Nr 207, ze zm.: 
Dz. U. z 2004 r.   Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U.        z 2002 r. Nr 108, poz.953) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 ) 

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881z późniejszymi 
zmianami). 

5. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 
91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

6. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288 ) 

7. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 
zmianami)  

8. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 z późniejszymi zmianami) 

9. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, 
zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z późniejszymi zmianami) 
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D-00.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych przebudową nawierzchni ul. Hermanowskiego w Ciechocinku. 
   
1.2.Zakres stosowania SST 
     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji Umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
     Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Hermanowskiego w Ciechocinku. Niniejsza Specyfikacja 
Techniczna dotyczy budowy kanałów deszczowych i związana jest z wykonaniem n/w robót.  

• budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 200mm o długości L=21,40m 

• budowa studzienek ściekowych prefabrykowanych żelbetowych Ø 500mm – szt. 2 

• budowa odwodnienia liniowego o łącznej długości L=4,50m     
 
1.4. Określenia podstawowe 
     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną D-00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 1.4 
 
Pojęcia ogólne 

▪ Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
opadowych.  

Kanały 
▪ Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

opadowych. 
▪ Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych. 
▪ Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego. 
▪ Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji 

deszczowej 
Urządzenia uzbrojenia sieci 

▪ Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

▪ Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

▪ Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna umożliwiająca odpływ ścieków 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

▪ Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego przed 
wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń oczyszczających. 

▪ Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

▪ Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu.  

Elementy studzienek  
▪ Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną dna.  

▪ Płyta nastudzienna – żelbetowa płyta przykrywająca studnię. 
▪ Właz kanałowy - element żeliwny umożliwiający wejście do urządzeń kanalizacyjnych-studni. 
▪ Kosz (osadnik) włazu – element połączony z konstrukcją korpusu włazu kanałowego 

umożliwiający wyłapywanie zanieczyszczeń. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00  "Wymagania 
Ogólne" pkt 1.5. 
 
2.0.MATERIAŁY 
     Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
     Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji. 
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    Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 
a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
 
2.1.Rury kanałowe 
    Należy stosować rury kanalizacyjne PVC-U SN8 Ø 200mm łączone zgodnie                       z 
zaleceniami producenta rur.  
 
2.2.Studzienki kanalizacyjne z elementów żelbetowych 
     Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 

▪ kręgów żelbetowych; 
▪ płyta pokrywowa nastudzienna,  
▪ pierścieni dystansowych żelbetowych; 
▪ dna studzienki żelbetowej. 

 
2.3. Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych 
 Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:  

▪ wpustu deszczowego z żeliwa szarego typowego wg PN-EN-124:2000; 
▪ pierścienia odciążającego żelbetowego z betonu B-25 zbrojonego stalą StSx-b wg PN-/H-

93215; 
▪ rur żelbetowych średnicy 0,5m wg PN-EN 1916; 
▪ płyty fundamentowej grubości 15cm wykonanej z betonu klasy B-25, W-4, F-100 wg PN-6738-

07; 

     Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych. 
Tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z PN-EN ISO 1483:1999. Powierzchnie skrzynek i ramek 
powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, 
korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki 
usunięte.  
     Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien 
przekraczać 8mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: 
nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 
 
2.4.Właz kanałowy 

     Na studzienkach należy stosować włazy typu ciężkiego D 400KN z żeliwa szarego bez zamków i 
uszczelek wys. 15cm o głębokości gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm  i pobocznicy gniazda prostej 
wg PN-EN-124.  
 
2.5.Stopnie złazowe 

     Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-/H-74086. 
 
2.6.Materiały izolacyjne  

▪ Abizol „R” – roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622. 
▪ Abizol „P” – roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów           z betonu wg 

PN-B-24620. 
 
2.7.Składowanie materiałów na placu budowy 
     Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
      Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
Rury należy składać na podkładach drewnianych. Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo.  
     Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać w 
magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
     Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 
Zasuwy należy składować w magazynie zamkniętym w pozycji pionowej. 
 
2.71.Kręgi 

     Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa.  
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.7.2.Włazy i stopnie  

     Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
2.7.3.Kruszywo 
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     Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone  z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem  w czasie jego składowania i poboru. 
 
2.8.Odbiór materiałów na budowie 
     Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
     W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera Projektu. 
 
3.0.SPRZĘT 
     Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 3.0. 
 
4.0.TRANSPORT 
    Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 4.0. 
     Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
     Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 5.0. 
    Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót związanych 
z budową kanalizacji deszczowej. 
 
5.2.Roboty przygotowawcze 
     Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę   z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
      Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.  
     W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
     Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
     W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
 
 
 
5.3.Roboty ziemne 
     Roboty ziemne wykonać w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-S-02205 oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur.  
     Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający  ich eksploatację. 
     Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika  i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnienia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Umocnienie wykopów wykonywać 
adekwatnie do zastanych warunków hydrogeologicznych. 
 
     Wydobyty grunt należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Wyjście /zejście/ po drabinie z 
wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w 
odległości nie przekraczającej 20m. 
     W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1m nad powierzchnią terenu w odstępach 
wynoszących ok. 30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  
     Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą 
niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. 



 96 

     Wykopy wąskoprzestrzennie o ścianach pionowych należy wykonać umocnione. Szerokość wykopu 
musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnych projektowanej  o około 2 - 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
    Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki 
lub elementów dennych kanału. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
     Odspojenie gruntu w wykopie ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny być składowane w sposób 
uniemożliwiający zmieszanie się z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopów. Urobek należy 
złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora  
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
     Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. 
 
5.3.2.1 Obudowa ścian wykopu i rozbiórka obudowy 
     Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniające bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy  
Nie dotyczy. 
 
5.3.4. Podłoże 
5.3.4.1. Podłoże naturalne 
     Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
 Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

▪ rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0.2-0.3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w 
nich wody; 

▪ dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0.50m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610  
 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
     W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione w wykopie należy wykonać z: 

▪ warstwy zagęszczonej podsypki żwirowo – piaskowej, bez grud i kamieni, zgodnie z zaleceniem 
producenta rur i w zależności od średnicy. 

Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
▪ w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
▪ jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
▪ w razie konieczności obetonowania rur. 

     Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
     Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
     Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10cm.     
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych                              
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. Badania podłoża 
wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
     Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić nie mniej niż 0,5m. 
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     Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

▪ etap I:  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 

▪ etap II: po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej  w miejscach 
połączeń; 

▪ etap III: zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  i rozbiórką odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 

     Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał 
nie uległ zniszczeniu.  
     Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji 
Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy              PN-S-02205. 
 
5.4.Roboty montażowe 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
     Kanały należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcją montażową 
układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
     Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych.  
     W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału od najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. 
Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
     Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Materiały użyte 
do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić 
ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
     Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury i 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, oś i spadek, za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
     Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  +/-20mm. Spadek dna 
rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/-1cm. 
     Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
     Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.5. Próba szczelności 
     Próbę szczelności kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 6.0. 
     Kontrola związana z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-S-02205. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
     Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności                    z 
Dokumentacją Projektową: oczyszczenia kanałów, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 
wykopów, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na 
eksfiltrację i infiltrację, wykonania regulacji włazów. 

▪ Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów.  

▪ Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy. 
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▪ Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżynierowi 
Projektu. 

▪ Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

▪ Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm  w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50m. 

▪ Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 
z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

▪ Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

▪ Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej 
długości podłoża. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 

▪ Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić 
kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku 
wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

▪ Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację  i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz  i w poszczególnych studzienkach. 

▪ Badania w zakresie regulacji włazów polega na sprawdzeniu zgodności rzędnych  
z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

▪ Sprawdzenie jakości robót demontażowych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonywanych robót. 

 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.0. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej jest: 

• m (metr) kanału każdego typu i średnicy,  

• sztuka wykonywanych studni kanalizacyjnych 

• sztuka wykonywanych wpustów deszczowych  
 
8.0.ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
     Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
8.0. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary          i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2.Wymagane dokumenty 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

▪ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót obejmująca przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze,  
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▪ wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN-B-03020; 

▪  poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień 
agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych, 

▪ stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, 

▪ uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje 
poprzeczne i przekrój podłużny terenu; 

▪ Dziennik Budowy, 
▪ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
▪ dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 

konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych, 

▪ protokół przeprowadzonego badania szczelności, 
▪ inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
     Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej  D-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9.0. 
      Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu.  
    Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  i w dokumentacji projektowej. 
     W cenie ryczałtowej uwzględnić również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi 
na ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 
 
9.1. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać niżej wymienione roboty 
▪ budowa kanałów z rur PVC-U SN8 o średnicy Ø 200mm o długości L=21,40m 
▪ budowa studzienek ściekowych prefabrykowanych żelbetowych Ø 500mm – szt. 2 
▪ budowa odwodnienia liniowego o łącznej długości L=4,50m     

 
9.2. Cena jednostkowa budowy 1mb kanału deszczowego dn. 200mm obejmuje: 

▪ wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej, 

▪ roboty pomiarowe, przygotowawcze,  

▪ dostarczenie materiałów, 

▪ wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 

▪ zabezpieczenie urządzeń w wykopie, 

▪ przygotowanie podłoża wzmocnionego, 

▪ demontaż krat i kręgu dn. 500mm przy wpustach deszczowych – 2kpl 

▪ demontaż włazów i kręgu dn. 1200mm przy studniach kanalizacyjnych  – 2kpl 

▪ montaż kanalizacji deszczowej, 

▪ montaż odwodnienia liniowego, 

▪ ułożenie rur kanałowych, 

▪ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji 
deszczowej i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej, 

▪ próba szczelności kanałów i odbiór techniczny, 

▪ zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną, 

▪ wymiana gruntu 

▪ transport nadmiaru gruntu, 

▪ przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  w 
Specyfikacji Technicznej. 

 
9.4. Cena jednostkowa budowy 1szt studzienki ściekowej obejmuje: 
 

▪ oznakowanie robót; 
▪ dostawę materiałów; 
▪ wykonanie robót przygotowawczych; 
▪ wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu,              
▪ przygotowanie podłoża i fundamentu; 
▪ zabudowa studzienki ściekowej; 
▪ izolacja studzienki ściekowej; 
▪ zasypanie i zagęszczenie wykopu; 



 100 

▪ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Polski Normy 

1. PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
2. PN-B-02481:1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa”. 
3. PN-B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie". 
4. PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 
5. PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne" 
6. PN-EN 1610 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". 
7. PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne". 
8. PN-B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
9. PN-EN-124:2000 "Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością." 

10. PN-EN 1401-2:2003 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-
U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności”.  

11. PN-EN 1401-1:1999 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu” 

 
10.2.Pozostałe przepisy 

 
                    Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta. 

 
 
 


